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4. MUSZAKI LEIRAS

a
Miskolc, 21681/6 hrsz-u uj ingatlanon létesild
DVTK Edz6kozpont és Sportpalyak
kis és kozépfesziltségl kabelek bevédése és kivaltasa
villamos kiviteli terve

Jelen terv feladata a DVTK Akadémia épitése projekt keretein belll, a tervezett
mifilves labdariagépalya épités utjaban 1évé meglévé EMASZ vagy szolgaltatétdl
idegen(ezutan: idegen) tulajdonu kabelek kivaltasa vagy bevédése.

A munka megrendel6je: Market Epité Zrt.

Generaltervezé: Market Epité Zrt.

Szakagi tervez6: Kozardczy Mérndkiroda Kift.

Az épitési terllet el6készitése soran fel kell tarni a munkateriletet, a meglévé fold
alatti nyomvonalakrol, létesitményekrdl kutaté godorrel kell meggy6z6dni. A szukseéges
kozmU UzemeltetSi szakfelugyeleten tul a helyi ismeretekkel rendelkez6 miszaki vezetd
(EMAS?Z teriiletfelelds) tajékoztatasat is igénybe kell venni.

A DVTK Akadémia épitési tertletén tobb helyszinen 35kV, 20kV, 10kV és 1kV
fesziiltségli, EMASZ vagy idegen tulajdont foldkabelek nyomvonalara ut,
labdarugopalya kerul, vagy késébbi fejlesztés utjaban all. Az épitési tertleten a Tel-Vill
Kft. kivitelezésével feltarasra kerlltek az érintett kabelek. A feltaras alapjan a V-1
nyomvonalrajzon megjeldlt tertleten kijelolésre kerlltek a kivaltando (DAM I. és Il.,Szudi
tanya), a bevédendé (2db EMASZ tulajdonu 1kV) és az idegen fennhagyott (OXYGEN 1.
és Il.), elvaghato kabelek. A tervezett nyomvonalat az 1. karmantyuzasi helytdl a V-1
nyomvonalrajz szerint haladva, a 10kV-os kabel esetében a jeldlt transzformator
allomasba bekotve, a 20kV-os kabelek esetében pedig a 2. karmantyuzasi helyig
vezetve kell végzédtetni.

A meglévd kabelsavban, a szikséges helyeken az 1kV-os kabelek utdlagos
védbcsObe helyezésére KSHR ©120 kabelvéd6 félcsoveket tervezink. A kivaltandd
kabeleket a terepszint valtozasa és az ut elhelyezése miatt a kijelolt karmantydzasi
helyen el kell vagni, a tervezett ut szintje ala 1m-re le kell sullyeszteni, véddcsébe kell
hazni, majd a kivaltdas utan a megfelel6 karmantyuval ismét folytonossa kell tenni a
nyomvonalat. Az érintett Gt alatti nyomvonalon a felhasznalt véd&csovekkel
parhuzamosan 1db tartalék védécsd is fektetésre kerdl.

A meglévd kabelek feltarasa soran teljes hosszban széles foldarok kerdl
kibontasra, mely lehetévé teszi a meglévé kabelek kiméletes mozgatasat a
lesullyesztéshez és a védbesé felhelyezéséhez.

A kivitelezés soran fokozott mechanikai igénybevételnek is ellenalld6 KSHR és KPE
tipusu védbcsovek kerulnek elhelyezésre. Fokozott mechanikai igénybevétellel
szamolunk a padka alatti terhelésnél, illetve Ut keresztezésnél.
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Az Uj nyomvonalon a tervezett kabeleknek a KPE tipusu tervezett véd6csé
védelmet nyujt a kdzmivek és épitett szerkezetek karbantartasakor és feltarasakor .

A Kkivitelezés befejezése utan nyiltarkos bemérést is tartalmazé atadasi
dokumentaciot kell késziteni.

Altalanos rész: A tervdokumentacidba bedolgozasra keriiltek a kdzmii
uzemeltet6i adatszolgaltatasok, igy az aramszolgaltatdéi adatok is. Az épitési terulet
elbkészitésekor fel kell tarni a munkateruletet, a meglévd fold alatti nyomvonalakrol,
létesitményekrél kutatdé godorrel kell meggy6zédni. A feltaraskor Uzemel§ és lGzemen
kivuli kabelek elébukkanasa is varhatd, melyek beazonositasat és mindsitését az
aramszolgaltatotol kell kérni helyszini szakfelligyelet keretében. 1KV vagy nagyobb
feszultségl légvezeték kdzelében a munkavégzés csak szakfelugyelet mellett kezdhetd
meg. A szikséges kozmi Uzemeltetbi szakfeligyeleteket mas szolgaltatoktdl is igénybe
kell venni. Minden esetben maradéktalanul be kell tartani a kdézmi egyeztetési
jegyz6koényvben elbirtakat. A feltarasok utan tervezéi mivezetéssel pontositva kerulhet
sor a tervezetten tuli szikséges kivaltasok (végleges vagy ideiglenes) muszaki
megoldasanak meghatarozasara.

A fejlesztési feladat kabelfektetést tartalmaz. A nyomvonalakat a tervekkel
O0sszhangban, a tényleges helyszini adottsagok figyelembevételével kell meghatarozni.
A feltaras utan a meglévé allapottol fuggéen, ha a kabelek allapota megengedi, a
nyomvonalakat le kell sullyeszteni a mechanikai igénybevétel csoOkkentése miatt.
Ellenérizni szukséges, nincs-e olyan korulmeény, amely miatt a tervt6l el kell térni. A
kabelvégeket nedvesség behatolasatél meg kell védeni. A lefektetett kabeleket
kabeljelzével kell ellatni, a tényleges allapotot rogzit6 rajzot kell késziteni.
Folyamatosan kdézm( Uzemeltet6i szakfellgyelet sziikséges. A munkaarokban a foldet
E,=40 MN/m? témorségiire kell visszatolteni. Aramszolgaltatéi vagy tavkodzlési oszlop
alap 1m-en beluli megkozelitése estén a kabelt jarulékos mechanikai védelemmel kell
ellatni, védbcsdbe kell helyezni. A munkaveégzés soran folyamatosan biztositani kell a
gyalogosok és gépjarmivek balesetmentes kozlekedését.

A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi és szigetelési méréseket el kell
végezni, és azok eredményét jegyzékonyvben kell régziteni. A tars szakagi feladatokat
is maradéktalanul el kell végezni: burkolatok helyreallitasa, fuvesités. A villamos
hal6ézaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet. A hasznalat
soran a jogszabalyban meghatarozott id6szakos felllvizsgalatokat el kell végezni.

Miskolc, 2015. november 04.

Pasztor Zoltan
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